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1. GENERALIDADES 

	

1.1 	Terminologia 

Para os estritos efeitos desse memorial descritivo, são adotadas as seguintes 

definições: 

• CONTRATANTE: órgão que contrata a execução de serviços e obras de 

construção, complementação, reforma ou ampliação de uma edificação ou 

conjunto de edificações. 

• CONTRATADA: empresa ou profissional contratado para a execução dos 

serviços e obras de construção, complementação, reforma ou ampliação 

de uma edificação ou conjunto de edificações. 

• FISCALIZAÇÃO: atividade exercida de forma sistemática pela 

CONTRATANTE e seus prepostos, objetivando a verificação do 

cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas em 

todos os seus aspectos. 

	

1.2 	Objetivo 

O presente memorial descritivo tem por objetivo determinar os materiais a 

empregar e os serviços a executar, fornecer as diretrizes técnicas e informações 

pertinentes à elaboração dos serviços a serem executados. 

	

1.3 	Fase Preliminar 

O memorial descritivo complementa e faz parte integrante do projeto arquitetônico, 

projetos complementares de engenharia e planilhas orçamentárias, sendo que no caso 

de eventual divergência entre informações contidas nos projetos, memorial descritivo e 

orçamento, a CONTRATADA deverá obedecer aos dois primeiros ou a critério dos 

autores dos projetos e da FISCALIZAÇÃO. 

A CONTRATADA ao apresentar o preço para a execução dos serviços e da obra 

esclarecerá que não teve dúvidas na interpretação dos detalhes construtivos e das 

recomendações constantes das presentes especificações. 

	

1.4 	Fase Contratual 

A CONTRATADA será responsável pela observância e cumprimento das leis, 

decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e 
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indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas e 

fornecedores. 

Cabe a CONTRATADA analisar e endossar todos os dados, diretrizes e 

exequidade dos projetos, memoriais e planilhas, apontando com antecedência os pontos 

com que eventualmente possa discordar, para que a FISCALIZAÇÃO efetue a análise 

dos pontos em discordância e emita um parecer indicando a solução que será aplicada. 

Assinado o contrato, para que a empresa vencedora da licitação possa iniciar a 

execução dos serviços é necessário que a seguinte documentação tenha sido 

providenciada, entre outros documentos que podem ser exigidos em casos específicos: 

- ARTs dos responsáveis técnicos pela obra, registrada no CREA do estado onde 

se localiza o empreendimento; 

- Ordem de serviço da Administração autorizando o início dos trabalhos. 

Constitui principais motivos para a rescisão do contrato, entre outros, previstos na 

Lei n° 8.666/1993: 

- O descumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas, contratuais, 

especificações técnicas, projetos ou prazos; 

- A lentidão do seu cumprimento, levando à comprovação pela FISCALIZAÇÃO da 

impossibilidade de conclusão da obra, serviço ou fornecimento nos prazos estipulados; 

- A paralisação da obra, serviço ou fornecimento sem justa causa e sem prévia 

comunicação à FISCALIZAÇÃO; 

- O desatendimento das determinações regulares da FISCALIZAÇÃO; 

- Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, 

justificados e determinados pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está 

subordinado o CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o 

contrato; 

- A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, impeditivo da execução do 

contrato, regularmente comprovado. 

Pela inexecução total ou parcial do contrato, a CONTRATANTE poderá aplicar ao 

CONTRATADO as seguintes sanções, garantida a prévia defesa: 

- Advertência; 

- Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; 

- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração, por prazo não superior a dois anos; 
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- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 

sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 

decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior. 

1.5 	Segurança e Saúde no Trabalho 

A CONTRATADA deverá obedecer todas as recomendações contidas nas 

Normas Regulamentadoras (NR) expedidas pelos órgãos governamentais e normas da 

ABNT que tratam da Segurança e Saúde do Trabalho. 

A CONTRATADA deverá fornecer e exigir dos funcionários a utilização de todos 

os equipamentos de proteção individual (EPI) e equipamentos de proteção coletiva (EPC) 

previstos nas Normas Regulamentadoras, relativos a atividade exercida e aos riscos e 

perigos inerentes a mesma. 

A CONTRATADA manterá organizada, limpas e em bom estado de higiene e 

conservação as instalações do canteiro de obras, especialmente as vias de circulação, 

passagens e escadarias, refeitórios e alojamentos, coletando e removendo regularmente 

as sobras de materiais, entulhos e detritos em geral. 

A CONTRATADA deverá manter no canteiro de obras, equipamentos de proteção 

contra incêndio e brigada de combate a incêndio; medicamento básico e pessoal 

orientado para a prática dos primeiros socorros, na forma das disposições em vigor. 

Em caso de acidente no canteiro da obra, a CONTRATADA deverá: 

- Prestar todo e qualquer socorro imediato às vitimas; 

- Paralisar os serviços, local e nas suas circunvizinhas, a fim de evitar a 

possibilidade de mudanças das circunstâncias relacionadas com o acidente; 

- Solicitar imediatamente o comparecimento da FISCALIZAÇÃO ao local da 

ocorrência, relatando o fato e preenchendo a respectiva CAT (Comunicação de Acidente 

de Trabalho). 

Todo o acidente com perda de tempo (todo aquele de que decorre lesão pessoal 

que impede o acidentado de voltar ao trabalho no mesmo dia, ou no dia imediato à sua 

ocorrência, no horário regulamentar) será imediatamente comunicado, da maneira mais 

detalhada possível, à FISCALIZAÇÃO. De igual maneira, deverá ser notificada também a 

ocorrência de qualquer "acidente sem lesão", especialmente princípios de incêndio. 

9 
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Em caso de ocorrência de acidente fatal, é obrigatória a adoção das seguin es 

medidas: 

- Comunicar o acidente fatal, de imediato, à autoridade policial competente, ao 

órgão regional do Ministério do Trabalho e a FISCALIZAÇÃO. 

- Isolar o local diretamente relacionado ao acidente, mantendo suas 

características até sua liberação pela autoridade policiai competente e pelo órgão 

regional do Ministério do Trabalho. 

A liberação do local poderá ser concedida após a investigação pelo órgão regional 

competente do Ministério do Trabalho. 

O CONTRATANTE realizará inspeções periódicas no canteiro de obras, a fim de 

verificar o cumprimento das medidas de segurança adotadas nos trabalhos, o estado de 

conservação dos equipamentos de proteção individual e dos dispositivos de proteção de 

máquinas e ferramentas que ofereçam riscos aos trabalhadores, bem como a 

observância das demais condições estabelecidas pelas normas de segurança e saúde do 

trabalho. 

Serão impugnados pela FISCALIZAÇÃO todo e qualquer trabalho que não 

satisfaça as condições contratuais. 

As suspensões dos serviços motivadas por condições de insegurança, e 

consequentemente, a não observância das normas, instruções e regulamentos aqui 

citados, não eximem a CONTRATADA das obrigações e penalidades das cláusulas do (s) 

contrato (s) referente a prazos e multas. 

2. RECEBIMENTO DA OBRA 

O Recebimento dos serviços e obras executados pela CONTRATADA será 

efetivado em duas etapas sucessivas: 

- Recebimento Provisório; 

- Recebimento Definitivo. 

2.1 	Recebimento Provisório 

O Recebimento Provisório será efetuado após a conclusão dos serviços e 

solicitação oficial da CONTRATADA, mediante vistoria realizada pela FISCALIZAÇÃO. 

Após a vistoria, através de comunicação oficial da FISCALIZAÇÃO, serão 

indicadas as correções e complementações consideradas necessárias ao Recebimento 

Definitivo, bem como estabelecido o prazo para a execução dos ajustes. 

• -P 
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A CONTRATADA deverá efetuar a entrega dos catálogos, folhetos e manuais de 

montagem, operação e manutenção de todas as instalações, equipamentos e 

componentes pertinentes ao objeto dos serviços e obras, inclusive certificados de 

garantia. 

	

2.2 	Recebimento Definitivo 

Após a conclusão das correções e complementações e solicitação oficial da 

CONTRATADA, mediante nova vistoria realizada pela FISCALIZAÇÃO será realizado o 

Recebimento Definitivo. 

O Recebimento Definitivo somente será efetivado pelo CONTRATANTE após a 

apresentação pela CONTRATADA da Certidão Negativa de Débito fornecida pelo INSS, 

certificado de Recolhimento de FGTS e comprovação de pagamento das demais taxas, 

impostos e encargos incidentes sobre o objeto do contrato. 

3. SERVIÇOS PRELIMINARES 

	

3.1 	Placa de Obra 

Enquanto durar a execução das obras, instalações e serviços, a colocação e 

manutenção de placas visíveis e legíveis ao público serão obrigatórias, contendo o nome 

do autor e co-autores do projeto, assim como os demais responsáveis pela execução dos 

trabalhos. 

A CONTRATADA deverá fornecer e instalar placa, respeitando rigorosamente as 

referências cromáticas, escritas, proporções, medidas e demais orientações 

convencionais. 

A CONTRATADA deverá solicitar junto à FISCALIZAÇÃO o modelo da placa de 

obra referente ao serviço ou obra que será executada. 

A placa deverá ser confeccionada e fixada em material resistente a intempéries. 

A placa deverá ser fixada em local visível, preferencialmente no acesso principal 

ao empreendimento ou voltadas para a via que favoreça a melhor visualização. 

A CONTRATADA deverá seguir as seguintes legislações: 

- Lei n° 5.194, de 24.12.66, que regula o exercício das profissões do Engenheiro e 

Engenheiro Agrônomo e dá outras providências; 

- Resolução n° 250, de 16.12.77, do Conselho Federal de Engenharia e 

Agronomia (CONFEA) que regula o tipo e uso de placas de identificação de exercício 

profissional em obras, instalações e serviços de Engenharia e Agronomia.,- 
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Serão de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, equipamentos e 

mão-de-obra necessários para a perfeita execução dos serviços acima discriminados. 

4. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

Antes do início dos serviços, a CONTRATADA procederá a um detalhado exame 

e levantamento da edificação. Deverão ser considerados aspectos importantes tais como 

a natureza da estrutura, os métodos utilizados na construção da edificação, as condições 

das construções da edificação, as condições das construções vizinhas, existência de 

porões, subsolos e depósitos de combustíveis e outros. As linhas de abastecimento de 

energia elétrica, água, gás, bem como as canalizações de esgoto e águas pluviais 

deverão ser removidas ou protegidas, respeitando as normas e determinações das 

empresas concessionárias de serviços públicos. Precauções especiais serão tomadas, se 

existirem instalações elétricas, antenas de radiodifusão e pára-raios nas proximidades. 

Os serviços de demolição deverão ser iniciados pelas partes superiores da 

edificação, mediante o emprego de calhas, evitando o lançamento do produto da 

demolição em queda livre. As partes a serem demolidas deverão ser previamente 

molhadas para evitar poeira em excesso durante o processo demolição. Os materiais 

provenientes da demolição, reaproveitáveis ou não, serão convenientemente removidos 

para os locais indicados pela FISCALIZAÇÃO. 

A demolição manual será executada progressivamente, utilizando ferramentas 

portáteis motorizadas ou manuais. Peças de grande porte de concreto, aço ou madeira 

poderão ser arreadas até o solo, por meio de guindaste, ou removidas através de calhas, 

desde que reduzidas a pequenos fragmentos. A demolição mecânica será executada 

com os equipamentos indicados para cada caso, segundo sempre as recomendações 

dos fabricantes. 

As demolições realizadas em alvenarias solidárias à elementos estruturais 

deverão ser realizadas com extremo apuro técnico para se evitar danos que 

comprometam a sua estabilidade. 

Os serviços serão aceitos após a efetiva demolição definida no projeto e a 

posterior remoção da totalidade dos entulhos resultantes. 

A execução de serviços de Demolição deverá atender às especificações da NBR 

5682, NR 18 e demais normas e práticas complementares. 

Serão de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, equipamentos e 

mão-de-obra necessários para a perfeita execução dos serviços acima discriminados. 

Página 3 



<ANco 

Fls a_LO 
a4r*  ° 

RUBRICA 

5. PAREDES E PAINÉIS 

As alvenarias serão feitas com tijolos furados, sendo que as paredes de 1 tijolo 

devem ter 25 cm de espessura e as de '/2 tijolo 15 cm de espessura. Assentados com 

argamassa mista de cimento, cal e areia no traço 1:2:8. A espessura das juntas será de 

10 mm, rebaixadas a colher, a fim de garantir uma perfeita aderência do revestimento. 

As alvenarias deverão apresentar prumos e alinhamentos perfeitos, além de 

fiadas niveladas. No fechamento dos vãos de estrutura, a alvenaria deverá ser executada 

à altura que permita o seu posterior encunhamento com tijolos maciços dispostos 

obliquamente. O serviço de encunhamento deverá ser executado após 5 dias da 

conclusão das alvenarias. 

O encontro das alvenarias com as superfícies verticais da estrutura de concreto 

será executado com argamassa de cimento e areia 1:3, tanto na área de contato entre a 

alvenaria e o concreto, quanto no assentamento dos elementos (tijolos) junto a estrutura, 

no respaldo de alvenaria não encunhados será executado cinta de concreto armado. 

As superfícies de concreto que ficarem em contato com as alvenarias serão 

previamente chapiscadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 , tomando-se o 

cuidado, quando for o caso de elemento estrutural de concreto aparente, não deixar o 

chapisco invadir a área que for exposta. 

6. ESQUADRIAS 

Todos os trabalhos em serralheria, nos caixilhos, serão executados com precisão 

de cortes e ajustes e de acordo com os respectivos detalhes e indicações nos desenhos 

do projeto e as especificações próprias, além das presentes normas no que couber. 

Todo o material a ser empregado deverá ser de boa qualidade e sem defeito de 

fabricação ou falhas de laminação. 

Os quadros fixos ou móveis serão perfeitamente esquadriados ou laminados, de 

modo a desaparecerem as rebarbas e saliências da solda. 

Os perfis que compõem os caixilhos não deverão ser emendados para se obter o 

comprimento necessário. 
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A fixação dos caixilhos será feita com grapas de ferro em cauda de andorinha. 

As esquadrias de ferro, antes de serem colocadas, levarão tratamento com pintura 

anti-ferruginosa tipo zarcão, e já ser entregue com dobradiças e fechaduras tipo trincos 

de banheiros. 

7. COBERTURA 

7.1 	Telhado 

As telhas cerâmicas coloniais, bem como as peças para cumeeira, deverão ser 

aplicadas conforme orientações do fabricante. Não poderão haver peças trincadas, 

quebradas ou com quaisquer tipos de defeitos. Sua fixação deverá ser procedida com 

materiais próprios para esta finalidade. Todo o processo de aceitação e execução será 

regido pela NBR 7196:1983. 

8. REVESTIMENTOS 

Todos os materiais componentes dos revestimentos, como cimento, areia, cal, 

água e outros, deverão ser da melhor procedência, para garantir a boa qualidade dos 

serviços. 

Antes de iniciar os trabalhos de revestimento, deverá a CONTRATADA, adotar 

providências para que todas as superfícies a revestir estejam firmes, retilíneas, niveladas 

e aprumadas. Qualquer correção nesse sentido será feita antes da aplicação do 

revestimento. 

A superfície a revestir deverá estar limpa, livre de pó, graxas, óleos ou resíduos 

orgânicos. As eflorescências visíveis decorrentes de sais solúveis em água (sulfato, 

cloretos, nitratos, etc.) impedem a aderência firme entre as camadas dos revestimentos. 

Por isso deverão ser eliminadas as eflorescências através de escovamento a seco, antes 

do início da aplicação do revestimento. 

Todas as instalações hidráulicas e elétricas serão executadas antes do chapisco, 

evitando-se dessa forma, retoques no revestimento. 

As superfícies impróprias para base de revestimento (por exemplo, partes em 

madeira ou em ferro) deverão ser cobertas com um suporte de revestimento (tela de 

arame, etc.). 

Qualquer camada de revestimento só poderá ser aplicada quando a anterior 

estiver suficientemente firme. 
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A aplicação de cada nova camada de revestimento exigirá a umidificação da 

anterior. 

Serão de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, equipamentos e 

mão-de-obra necessários para a perfeita execução dos serviços acima discriminados. 

	

8.1 	Chapisco 

Toda a alvenaria a ser revestida será chapiscada depois de convenientemente 

limpa e umedecida. O chapisco será executado com argamassa de cimento e areia 

peneirada, com traço de 1:3 e ter espessura máxima de 5mm. 

Serão chapiscadas também todas as superfícies lisas de concreto, como teto, 

montantes, vergas e outros elementos da estrutura que ficarão em contato com a 

alvenaria, inclusive fundo de vigas. 

Serão de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, equipamentos e 

mão-de-obra necessários para a perfeita execução dos serviços acima discriminados. 

	

8.2 	Reboco 

O reboco será executado com argamassa pré-fabricada e ter espessura máxima 

de 5mm. 

A execução do reboco será iniciada após 48 horas do lançamento do emboco, 

com a superfície limpa e molhada com broxa. Antes de ser iniciado o reboco, dever-se-á 

verificar se os marcos, batentes e peitoris já se encontram perfeitamente colocados. 

Os rebocos regularizados e desempenados, à régua e desempenadeira, deverão 

apresentar aspecto uniforme, com paramentos perfeitamente planos, não sendo tolerada 

qualquer ondulação ou desigualdade na superfície. O acabamento final deverá ser 

executado com desempenadeira revestida com feltro, camurça ou borracha macia. 

Quando houver possibilidade de chuvas, a aplicação do reboco externo não será 

iniciada ou, caso já o tenha sido, será interrompida. Na eventualidade da ocorrência de 

temperaturas elevadas, os rebocos externos executados em uma jornada de trabalho 

terão as suas superfícies molhadas ao término dos trabalhos. 

Serão de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, equipamentos e 

mão-de-obra necessários para a perfeita execução dos serviços acima discriminados. 

5) 
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9. PISOS 

9.1 	Piso Industrial 

Execução de revestimento de piso industrial monolítico, acabamento 

desempenado, utilizando argamassa de alta resistência mecânica, espessura de 12 mm 

na cor cinza conforme indicado no projeto. 

A base deverá estar nivelada, desempenada, curada e endurecida. A argamassa 

de alta resistência, poderá ser misturado a seco com o cimento um pigmento, de cor 

especificada, cuja porcentagem não deve exceder, entretando, 5% do peso do cimento. 

O polimento só poderá ser executado após a cura do piso, no mínimo de 8 dia, com 

auxílio de uma politriz, conforme orientações do fabricante e especificações de 

acabamento. Deverá ser usada mão-de-obra especializada. 

Sobre a superfície da base serão marcadas, através de linha (fios nylon), as 

posições das juntas formando painéis com dimensões indicadas no projeto. Será prevista 

também uma junta de contorno. Ao longo das linhas serão colocadas as juntas plásticas 

ou metálicas, perfeitamente nivelada, aprumadas e esquadrejadas, sobre argamassa de 

cimento e areia, no traço 1:3, ainda fresca, devendo curar o conjunto durante 48 horas. 

Aplica-se a argamassa de alta resistência, compactando-a e desempenando. 

10. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

As instalações hidrossanitárias de água fria e de esgotos sanitários deverão ser 

executadas conforme especificações técnicas gerais e as exigências prescritas pelas 

normas da ABNT aplicáveis ao assunto, assim como a legislação que regula o assunto. 

Deverão ser empregados, na execução dessas instalações, tubos de PVC rígido 

soldável e respectivas conexões e acessórios, que atendam integralmente as exigências 

e especificações prescritas pelas normas da ABNT próprias para cada tipo de material, 

em função do uso especifico que deverão ser instalados atendendo também as 

disposições relativas fixadas nas normas da ABNT. 

O abastecimento de água se fará através de ligação da correspondente instalação 

predial com a rede de distribuição de água potável da Concessionária local conforme 

especificado em projeto. 

O esgotamento sanitário será realizado através de coletor predial de materiais e 

diâmetro adequado de forma a proporcionar o rápido escoamento dos efluentes conforme 
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especificado em projeto, que conduzirá os esgotos sanitários até um sistema de foRsUs13:1C/. 

sumidouro instalada. 

Seus respectivos pertences e acessórios deverão ser de fabricação qualificada 

devendo atender as prescrições dispostas nas normas da ABNT pertinentes. Serão 

devidamente instaladas nos locais e posições indicadas em projeto e ligadas as 

instalações hidráulicas de água fria e de esgotos sanitários através de conexões e 

acessórios apropriados. 

A instalação de água fria deverá ser executada conforme projeto arquitetõnico. 

Estão inclusos neste item, todos os rasgos em alvenarias, elementos estruturais, pisos, 

etc., e seus respectivos enchimentos. 

Todos os registros e seus acabamentos deverão ser cromados e embutidos na 

parede e de primeira linha. 

A rede de esgoto deverá ser em tubulação em PVC de primeira linha. Está incluso 

neste item, todos os rasgos em alvenarias, elementos estruturais, pisos, etc., e seus 

respectivos enchimentos. 

As conexões da rede de esgoto deverão ser em PVC de primeira linha. As novas 

tubulações deverão ser ligadas à rede existente. 

As caixas sifonadas deverão ser de primeira linha com grelha metálica. 

O sifão deverá ser não-removível; possuir tampa 100% hermética (com vedação 

de borracha e fixação com parafusos) garantindo que não acontecerá passagem de mau 

cheiro ao ambiente. 

11. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

11.1 Cabos 

Serão utilizados cabos de isolação 1 KV, em bitola apropriada. 

Os circuitos terminais serão executados com cabos nas cores: 

❑ FASES - vermelho, preto e branco 

❑ NEUTRO - azul 

❑ TERRA - verde 

O RETORNO - vermelho 
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11.2 Disjuntores 

Geral Tipo NO FUSE — com compensação térmica, carga de ruptura de acordo 

com o alimentador —(mínimo 15 KA) 

Parciais- com compensação térmica, capacidade de ruptura mínima de 10 KA. 

11.3 Luminárias 

As luminárias fluorescentes serão fabricadas em aço fosfatizado, pintados por 

processo eletrostático, dotadas de conjunto ótico em alumínio de alta refietância e aletas 

antiofuscantes, equipadas com reator do tipo eletrônico, partida rápido e alto fator de 

potência. 

As luminárias serão embutidas no forro PVC e também de sobrepor, quando não 

puderem ser embutidas. 

12. PINTURA 

A CONTRATADA deverá, antes de aplicar a tinta, preparar a superfície tornando-a 

limpa, seca, lisa, isenta de graxas, óleos, poeiras, ceras, resinas, sais solúveis e 

ferrugem, corrigindo-se a porosidade, quando exagerada. 

As superfícies de acabamento (paredes, tetos e forros) receberão acabamento em 

massa base látex PVA ou acrílica (conforme especificação do projeto arquitetônico), que 

deverão ser lixadas, além de verificado o perfeito nivelamento das superfícies antes da 

aplicação da tinta. 

Antes da realização da pintura ou aplicação da textura é obrigatória a realização 

de um teste de coloração, utilizando a base com a cor selecionada pela FISCALIZAÇÃO. 

Deverá ser preparada uma amostra de cores com as dimensões mínimas de 0,50x1,00m 

no próprio local a que se destina, para aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

Deverão ser usadas as tintas já preparadas em fábricas, não sendo permitidas 

composições, salvo se especificadas pelo projeto ou FISCALIZAÇÃO. As tintas aplicadas 

serão diluídas conforme orientação do fabricante e aplicadas na proporção recomendada. 

As camadas serão uniformes, sem corrimento, falhas ou marcas de pincéis. 

Para a execução de qualquer tipo de pintura as superfícies a serem pintadas 

serão cuidadosamente limpas, escovadas e raspadas, de modo a remover sujeiras, 

poeiras e outras substâncias estranhas, serão protegidas quando perfeitamente secas e 
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lixadas, cada demão de tinta somente será aplicada quando a precedente estiver 

perfeitamente seca, devendo-se observar um intervalo de 24 horas entre demãos 

sucessivas, igual cuidado deverá ser tomado entre demãos de tinta e de massa plástica, 

observando um intervalo mínimo de 48 horas após cada demão de massa, deverão ser 

adotadas precauções especiais, a fim de evitar respingos de tinta em superfícies não 

destinadas à pintura, como vidros, ferragens de esquadrias e outras. 

As superfícies e peças deverão ser protegidas e isoladas com tiras de papel, pano 

ou outros materiais e os salpicos deverão ser removidos, enquanto a tinta estiver fresca, 

empregando-se um removedor adequado, sempre que necessário. 

Serão de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, equipamentos e 

mão-de-obra necessários para a perfeita execução dos serviços acima discriminados. 

12.1 Textura acrílica 

A CONTRATADA deverá fornecer e aplicar pintura com textura de rolo acrílica 

sobre superfície de concreto, com uma demão, na saliência das esquadrias, conforme 

projeto. 

A superfície deverá ser raspada ou escovada com uma escova de aço para 

retirada de excesso de argamassa, sujeiras ou outros materiais estranhos, após será 

corrigido pequenas imperfeições com enchimento. Em seguida, serão removidas todas as 

manchas de óleo, graxa e outras da superfície, eliminando-se qualquer tipo de 

contaminação que possa prejudicar a pintura posterior. A superfície será preparada com 

uma demão de tinta seladora, quando indicada no projeto, que facilitará a aderência das 

camadas de tintas posteriores. 

Serão de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, equipamentos e 

mão-de-obra necessários para a perfeita execução dos serviços acima discriminados. 

12.2 Látex acrílico 

A CONTRATADA deverá fornecer e aplicar pintura em látex acrílico sobre 

superfície de reboco, com no mínimo duas demãos, conforme indicação no projeto. 

Em todas as superfícies rebocadas, deverão ser verificadas eventuais trincas ou 

outras imperfeições visíveis, aplicando-se enchimento de massa, conforme o caso, e 

lixando-se levemente as áreas que não se encontrem bem niveladas e aprumadas. As 
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superfícies deverão estar perfeitamente secas, sem gordura, lixadas e seladas para 

receber o acabamento. 

Serão de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, equipamentos e 

mão-de-obra necessários para a perfeita execução dos serviços acima discriminados. 

13. SERVIÇOS DIVERSOS 

13.1 Letreiro 

O letreiro será confeccionado em chapa de aço galvanizado n.26 com 50 cm de 

desenvolvimento, será aplicado um fundo anticorrosivo (zarcão) e pintado com esmalte 

sintético. 

14. SERVIÇOS FINAIS 

14.1 Limpeza final 

Deverá ser removido todo o entulho do terreno. 

Todas as superfícies aparentes serão limpas e cuidadosamente lavadas. 

A limpeza de pisos, vidros, metais, fechaduras e etc. deverão ser feitas com 

produtos próprios para não comprometimento dos materiais. 

Retirada de argamassa endurecida e respingo de tintas, com o máximo cuidado 

para não danificar os materiais, especialmente vidros e ferragem das esquadrias. 

Carros Magno L F. Júnior 
Engenheiro Civil 

CREA-CE: N° 061737708-1 
(85) 9 97 93.6 0 3 3 
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ouRA: CEI MARIA AFIFFE EAROU151 QUEIROZ DATA : 05106/2021 	 EDI : 23, • 
F 11~,Nekteer="41~ 

DascruÇÃO: MANUTENÇÃO DA CRECHE 
SEINFRA 	937.1 00M DESONERAGACI 	13.95% 	47,78% 	0812021 

~AM 	2031so6 com oesoffer~o 	93.86% 	17.78% 	0712021 
LOCAL: BICA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CE 
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i„... ' „TOTAL R$ - 	, 

1 SERVIÇOS DIVERSOS 81.013,32 

1.1 C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA SEINFRA M2 6,00 151,47 925.02 

1.2 C0776 
CHAPISCO Cl ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA &PENEIRAR TRAÇO 
1:3 ESp.• 51710 P/ PAREDE 

SEINFRA M2 70,27 6,15 434,27 

1,3 C3407 
REBOCO Cl ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 

1:6 
SEINFRA M2 70,27 31.13 2.187,51 

1.4 00039513 
FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 525 X 625 MM, E • 15116 
MM, BORDA REBAIXADA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM 
PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO 

SINAPI M2 61.32 12031 7,958,95 

1.5 C4294 
FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E 
MONTAGEM 

SEINFRA M2 6,84 5339 385.71 

1.6 68489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRIUCA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF 06/2014 

SINAPI M2 2.71532 12,30 3329644 

1.7 815492 
APLICAÇÃO MEGANICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

TETO DUAS DEMÃOS. AF  06/2514 
SINAPI M2 480,03 10,04 5.000,22 

1.8 140717 
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METÁLICAS EM OBRA. 

AF  71/2020 
SINAPI M2 145.20 6,35 922,02 

1.9 C2040 
PINTURA Cl PRIMER EPDXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 
miQRA_C/REVLVER 

SEINFRA M2 172,17 11,11 1,91281 

n 100678 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU 
f 

MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, BOX210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALACÁCur 120019 

SINAPI UN 2,00 799,84 1.579,28 

1.11 C1666 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA ca LÂMPADAS DE 40W SEINFRA UN 60,00 104,99 6298,80 

1.12 C3247 BACIA DE LOUCA BRANCA P/ CRIANÇA INCLUSWE TAMPA SEINFRA UN 130 459,5o 499,50 

1.13 86915 
TORNEIRA CROMADA DE MESA 1/2? OU 3147. PARA LAVATORIO, 
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

SINAPI UN 6,00 03,89 553,28 

1.14 101739 
RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E 
PARAFUSOS. AF 092020 

SINAPI M 1,11,32 29,19 5.684,05 

1.15 00006136 SIFÃO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO. 'I X 1.1/2 " SINAPI UN 8,00 129,45 7719,70 

1.10 00038123 SELANTE TIPO VEDA CALHA PARA METAL E FIBROCIMENTO SINAPI KG 10,00 54,52 845,20 

1.17 C3444 IMPERMEABILIZAÇÃO C/ SIKA E IGOL P/ CX. D'ÁGUA SEINFRA M2 226,08 53,02 11.086,79 

VALOR BOI TOTAL: 

VALOR ORÇAMENTO: 

VALOR TOTAL: 

2.1248,04 

61.013,32 

904.381,34 

Carlos Magno F. Júnior 

	

Engenh 	iVil 

	

CREA-CE: N 	1737708-1 
(85) 9 97 3.6033 
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RESUMO DO ORÇAMENTO 
ORRÃ: CEI MARIA AFIFFE SAROUIS QUEIROZ PATA : 0810812021 moi : 2/3,82% 

DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO DA CRECHE .-4. :*:fft " 2 ,4,:1.;„ 	, 
SE1NFRA 

BINAM 

027.1 COM DESONERAÇÃO 

2021/08 COM DESONERAÇÃO 

&MO% 	47.711% 

53,551G 	47,78% 

0572021 

0772021 LOCAL: BICA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CE 

— 

1 SERVIÇOS DIVERSOS 51.013.32 77,53 

2 Beneficies e Despesas Indiretas (BDI) 23.348,04 21,17 

VALOR BDI TOTAL: 23.348,04 100,00 

VALOR ORÇAMENTO: 51.013,32 

VALOR TOTAL: 104.351,36 

Carlos Magno L. . Júnior 
f. 

„; 4  L 	 N" 	737708-1 
. ynhei 	iVil 

05)9 979 .5033 



QTD 

	60,001 

Quariedadje 

60,00000000 

.~1■1■111.•■•1•1 4 

cosscAtvEL  
ui. 

MEMÓRIAS DE CÁLCULO , 
OBRA: CEI MARIA AFWEE SARQU1S QUEIROZ DATA : 0510812021 	 DOI : 28,82% 

..=~3.1.3-/.Yrn ned"rsozo,,,,m,rr,muiE.T2 
DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO DA CRECHE SEPIFRA 	027 1 COM DE5DNERAr,60 	alas% 	47,76% 	05rào25 

mNAN 	207036 COM DesaNEPAÇÃO 	33,03% 	87,7e% 	07/2021 LOCAL: BICA cuewre:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CE 

1.1. C2937- PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2) 

Altura Comprimarrt CID 

PLACA DE OBRA IComprImento`Altura 2,00000000 3,00000000 6,00 

y 11 

. - . 	6,00 

1.2. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 5/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= Smm P/ PAREDE (M2) 

Arco Quantidade Qfi) 

2% de chapisco da área total de projeto 	IA:reata ntrdade 3.513,30000000 0,02000000 R. 	70,27 

. . 
70,27 

1.3. C3407 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 5/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 (M2) 

Aram cluartildada 	("N r1,16  

Reboca em 2% da área de projeto lArsa•Quantidade 3.013,30000000 0,02000000 
. 	

` 70,27 

• '• . 70,27 

. 00039513 - FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15/16 MM, BORDA REBAIXADA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM 1e, 

II. DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO (M2) 

Quantidade 
. 

QTD 

Somatório de placas de algumas calas 	¡Quantidade 81,32000000 61,32 

61,32 

1.5. C4294 - FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2) 

Quantldalhe QTD 

Somatório de placas da alguma a sala! 	!Quantidade 5,64003000 6,54 

e,64 

1.6. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 (M2) 

Quantlelede: QTD 

Valor de projeta 	 'Quantidade 2.715.52000000 2.715,32 

2,Z,15,12 

1.7. 88492 - APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 (M2) 

Qualitidada QTD 

Valor de projete 	 !Quantidade 496,03000000 4615 

01,03 

100717 - LIKAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF 01/2020 (M2) 

Quantidade 	. pro 	..„, 

área de chapa de aço perfurada, de 	'Quantidade 

oroleto 

14320000000 146,20 

-  
146,20 

1.9. C2040 - PINTURA C/ PRIMER EPDXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER (M2) 

Quarittdadt•• 
. 

QTD 

PINTURA CHAPA PERFURADA E PERFIS 

ÁRFO DP Pgrprrg 
QuarnIdada 172,17000000 

...• 
172,17 

.., 	. 

173,17 

1.10.100678 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60)(210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019 

(UN) 

Qpartrdade l  CLID,, 

portas de 60 reposiçáo Iroanthiede 

. 

	

- 

2,00030000 7,00 

. 4 . ,. ` ,, 	2,00 

1.11. C1666 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W (UN) 

Carlos Mag L. F. Júnior 
Enge 	Iro Civil 

CREA-CE: N 1737708-1 
(85) 9 9 93.5033 

'LUMINÁRIAS SUBSTITUIÇÃO 	 [Quantidade 



o.021 
1.12. C3247 - BACIA DE LOUÇA BRANCA P/ CRIANÇA, INCLUSIVE TAMPA (UN) 

Quentldechs ._ QTD , 

SUBSTITUIÇÃO DE BACIA 	 Quantidade 1,00000000 TÃO 

1,00 

1.13. 86915 - TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 (UN) 

Quantidade   ftTD 

TORNEIRAS COZINHAS IQuantklette 0.00000000 5,00 

• 	e 0,00 

1.14. 101739 - RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF 09/2020 (M) 

Extensko QTD 

'rode melo vil madeira (área de projeto) lExtentio 191,30000000 

. 	,: . 
,101,00 

- 	, 101,90 

1.15. 00006136 - SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATÓRIO, 1 X 1.1/2 " (UM 

ii 
QuenUdede Cal) 

SUBSTITUIÇÃO DE SIFÃO COZINHA 1Quantldade 6,00636000 8,00 

-i, .. ,... 	_ 	41,63 

00038123 - SELANTE TIPO VEDA CALHA PARA METAL E FIBROCIMENTO (KG) 
--, 

Qua000td111  - QTD, 

manutençáo das calhas 	 Quantidade 10,00000060 10,00 

r 10,00 

1.17. C3444 - IMPERMEABILIZAÇÃO C/ SIKA E IGOL121 CX. D'ÁGUA (M2,1 

Mn Quantidade , 	cITD-" 

anelo concreto de 0,50 cm 	 AreeQuentldade 0,42000306 24.00000000 226,08 
r 	... i.. 

124 

220,06 

o 
Carlos Magno L . Júnior 

Engenhe 	ivil 
CREA-CE: 	1737708-1 

(85) 9 97 3.5033 



1.3. C3407 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 (M2) 

_ 	• , • 	-FONTE. •uNio- ": 	COEPICIENTC"..:  PRESO UNITÁR19 	. TQTA. 

12391 PEDREIRO SEINFRA ft 	 0,80000000 20,7700 	 12.4620 

12543 SERVENTE SEINFRA H 	 060000000 15,5500 	 9.3300 

TOTAL MAO DE OBRA: 	 21,1970 

• , 
MATERIAL- 

18292 	(FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO SEINFRA 

VALOR:I 	 126,111 

COCCIENTR,, P9E4 UNITÁRIO TOTAL 

M2 1,00000000 56,3900 56,3900 

TOTAL MATERIA• 80,0060 

VALOR: 65,39 

o 
1.6. C4294 • FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2) 

. 

, 

c  PÁSritA IVEL  

.... 

RELATÕRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CEI MARIA AFIFFE SARQUIS QUEIROZ s) DE 4/  

DATA: 05/0812021 BD4 : 28.52% 

PONT. 'VERRÃO-  HORA Mn _Rffir..2,, 
DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO DA CRECHE T" 

".:A Et-INFRA 

, 	SINAPI 

027.1 COAI DESONERAC-E0 

2021e00 Cerne otneNERA0.A0 

03,e0% 

93.00% 

47,7ex 

47.78% 

0542071 

07=21 LOCAL: BICA ...... 

°'0'.  

2,.  7  

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-C ° Fis 	J>4 
c) 	--7-  o 

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2) 
FUN.,,,J........R1p.......„/ 

T'AC)  ORNA 	, . ,...:', . ..... , .,. 	. ', 	. 	. 	 - 	, 3 	 1 
rr• 	

• 	, ... 	' 	PQM 	. , 	" á- 	coeFrcieffire 	. .101.KCI UNITÁRIO ',. ('', 	TOTAL 

12543 SERVENTE SEINFRA H 2,00000000 15,5500 31,1000 

TOTAL MAO DE OBRA: 31.1003 

MA 
s'• . 	 ..- 	 - 	, 

- 

,.. 	.4;41; ....a. ,,, :_FONTE '` 	4NID 	‘: I ..,760EFICIEJVÇ : PREÇO UNITÁRIO TOTAL. 	. 
10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP, 0.3MM SEINFRA M2 1,02000000 • 35,5900 36,3018 

11100 ESMALTE SINTETICO SEINFRA L 1,00000000 24,9900 24,9900 

11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3' SEINFRA M 4,50000000 12,6100 56.7450 

11725 PREGO 15X15 (1.1/4' x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG1 SEINFRA KG 0.15000000 15,5400 2.3310 

TOTAL MATERIAL 129,38711 

VALOR: 151,47 

1.2. C0776 - CHAPISCO Cl ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENEJRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2) 

MA 9 Pe 98041,,' 	''' 	,- ..... 	.. 	, ',S. 
'FONTE , UNIR GoEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO , "TOTAL 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,10000000 20,7700 2,0770 

12543 SERVENTE SEINFRA H 0.15000000 15,5500 2,3325 

TOTAL MAO DE OBRA: 4.4015 

., 

t. 	"" .- 	.1'  „ 

.. 

,a„_ 	-; :: 	, uP411€ ...um" , i couicaNTO" f  RUÇO UNITAFUO 1  TOTAL . 
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,00610000 67,5000 0,4118 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 2,43000000 0,5600 1,3686 

TOTAL MATERIAL: 1,7726 

VALOR: 6,16  

slIC)?.71.-'..: •:••7. ,‘. . 	•:. 	:- 	. 	
..-.. 

,, . 	, 	.5  ,• A. „ :, ,„.„ 	..., .-,. - 	";f9t,(1,8,.„  f UNS ,i, ": 	00§-F19,feNtr" 
- 

R8809 UNITASiIià: 'rOTAI-., 

C0173 'ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA s/pEN. TRAÇO 1:6 SEINFRA M3 0,02500000 373,6600 9,3415 

	

TOTAL SERVIDO: 
	

0.9413 

	

VALOR: 
	

31,13 

1.4. 00039513 - FORRO DE-FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 626 X 625 MM, E = 15/16 MM, BORDA REBAIXADA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE 
ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE • INSTALADO (M2) 

1.6. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2) 
_____, 

TfATMINC." 	 - 	 „- 	..Á. , 	, 	.., , 	,„' 	'. 	,_- 	, ,_,, 	-  ' 	. NOTE- 	•  ,..,jr410 	, ' ,„ COEFICIENTE 	...., . .PREn LINITA./.10.. , TOTAL 

00007356 	ITINTA ACRIUCA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI I. 0,33000000 23,14 7,63 

TOTAL MATERIAL 

- 

7,13 

	

,• 	 •-.-. 

	

5ENC9  : 	, • 	
, 	

.'" " '' ...' • : 	.. , " 	PONTE" • 	' 	, % >UNO t.  -. COEFICIENTE 	. ,"PR8913 MIJAMO ., '„.„. , _TOTAL 

86310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 11 0,15700000 19,62 3,68 

80316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI ft 0.06900000 11,713 1,01 

TOTAL SERVIDO: 4,17  

VALOR: 12,30 

1.7. 88492 - APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACR(LICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_0612014 (M2) 	. 9 
. 	. ...lowykk,. ,. 	.. 	.. 	-,..., 	,..... , 	,_ 	.. „, „„,.._,,,,,,,,T, - -,_:,,f„, 	..:;. coefiwiTg,,. ;_tftEÇO yItÁR19,,,,,,„ ,..., apTAL '..„. 

00007356 'TINTA ACRIUCA PREMIUM, COR BRANCO  Man 
C

S L. R Júnior 5INAPI L 0,37000000 23,14 8,56 

El.sen Civil 
061717708-1. 

'TOTAL MATERIAL a" 

sEIPAc9 • ,v::: 	_ 
, 	CR 	.„..,:,:"; 

" 	 • r ij 	i•.9 9 --61/33 . 	• FW,ITE 
,-. 	..  

,.:1 ,„ ..UN11:1 
. 

' 	'''Çogficigtvg 	I ,r5eço uvrrit,RIO 11. 	TOTAL 



0,30000030 1.66 0,50 

1.8. 100717 - LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_0112020 (M2) 

cog,pcnin-g; ...çggs,01..wrAino 	. VOTA). 

TOTAL MATERIAL 0,53 

1.11. C1666 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W (UN) 

, ` • Paff9C1 LLNIT4JO 	,TOTAL 

yr 10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 	 1,10000000 16,7700 	 18,4470 

12312 ELETRICISTA SEINFRA 1,10000000 20,7700 	 22,8470 

TOTAL MAO DE OBRA: 	 81.2810 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02200000 14,76 0,32 

95210 PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - CHP 

DIURNO. AF_03/2016 

SINAPI CI1P 0,00520000 20,50 0,16 

95219 PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - CHI 

DIURNO. AF_03/2016 

SINAPI 	 0,05060000 " 

- el '3E.Cli\ 
19,137 1,00 

.7-C3 	
".A 

z 
rt. 	n,,5 ..-. 	Ci 

TOTAL BERNE°, 1,46 

VALOR: 10,04 

. SER)4.9):L.. ' 	.. 	..,.. 	. 	, 	.‘, 	
... 	- 	._ 	 ,,-•---',.r..%,  PPRTE...-  "1  " .......... -. -.~-"` . 	. 

.. 	., 

'` 	"09EPIÇIENTE . ,_ 
- 

- PREÇO UNIORK? 
. 

tOTAL 	.. 	t 

88310 	'PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 11 0,29860000 19,62. 5,85 

TOTAL SERVIÇO; 

VALOR: 
	

5,35 

1.9. C2040 - PINTURA C/ PRIMER EPDXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER (M2) 

M1'40 51g°&",1".: 	". '..,;„' " 	.. 	.: 	' 	.,: - :-. .ForyTg 	- , Lyjp . ....dOEHRITeNTL 	- ..;::Friecq UNITAR: .,TR.TAL,  

10045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,04000000 16,7700 0,6708 

12395 PINTOR SEINFRA H 0,013000000 20,7700 1,6616 

TOTAL MAO DE DERA: 2,3324 

Int"... '., -... 	 - ."-,'",,,r,:, - ..1.  ,,FON7! :" _yroo ' 
- 	, 

J 	pq.EFicwar PREÇO UNITÁRIO  ,,, TOTAL 

11346 LIXA PARA FERRO SEINFRA UN 0,27500000 1,6900 0,4643 

11735 PRIMER A BASE DE EPDXI SEINFRA L 0,13200000 53,0300 7,0000 

11890 SOLVENTE pcnNTA EPDXI E BORRACHA CLORADA SEINFRA L 
_ 

0,03300000 39,9100 1,3170 

TOTAL MATERIAL 1.7118 

VALOR: lt,i 1 

1.10. 100678 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1212019 (UN) 

ttitaffl~ ,-..--ã:,,--4,,,.-,,,,;;,:: - t;u:,,:t.„i-2:...f.,,,,,......„ :, 	.. 	, ..,...y.,;;-:.:,I-0.-i4 f.±v:-....,,dRegg,,,.  .,...., ,;.:hkmat., ;.,:-ÇoeniciaNig:ii,,! 4kEçONiTARIO . 	,TOTAL 

90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO ODM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_52/2019_P 

SINAPt UN 1,00000000 283.86 283,86 

90831 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO 

MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO 00 FURO • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019 

SINAPI UN 1.00000000 116,90 116.90 

91009 PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA [LEVE OU MÉDIA), 60X2112CM, ESPESSURA DE 

3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

SINAPI UN 1,00000000 320,72 320,72 

100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

SINAPI M 9E0000000 7,10 68,16 

TOTAL 5ERVIC0: 799,64 

VALOR: 755,64 

PO''.4.1-''..,.: 
- - 	- 

.:-.,' 	.,r. 	,z,. 	-=. 	_ 	,,,  .: 
. . 
:'FONTE 	- 	. 

, 	, 
.7 urno- ; r 	9,9,gF)c.igive , ..PREÇQ UNITÁRIO 

t. 
' 	" ..TOTAk, „ 

11364 LUMINARtA FLUORESCENTE 2X40W COMPLETA COM LÂMPADA SEINFRA UN 1,00000000 63,6900 63,6900 

	

TOTAL MATERIAL 
	

ANIMO 

	

VALOR: 	 104,913 

1.12. C3247 - BACIA DE LOUÇA BRANCA P1 CRIANÇA, INCLUSIVE TAMPA (UN) 

-ri Oi =1.1k440"-,L' 2=...- 	',2."-J..,;.7"-- 	-.:RI.ái„-.. :' 	, ,a 	' ':,"--:::.,',..--f'---,'''. 	,.....j4*.  - --..: "4-',FCA.-  wr.Pf -""-, TOTAL  ,,:---111W:f--- .--,. 	24PkFtg  1¡')Jí 	: ..L.PRÇ° uNITM00" 
10.043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 1,50000000 16,7700 25,1550 

12.320 ENCANADOR SEINFRA H 1,50030000 20,3200 30,4600 

TOTAL MAO DE OBRA: 55,636o 

I;ATESIS 	, 	-. 	,, ,-.  	 x1'.- 	 - 	:i. ... 
10176 

 

 

édNi It , y: t • C0gf1414024. 	̀ :.:
.. 

1_  NIP: ': .PREÇO UNITÁRIO - TOTA L 
BACIA SINFONADA P/ CRIANCA SEINFRA UN 1,00000000 334,4300 334,4800 

10245 BOLSA DE BORRACHA DE 11/2" PARA BACIA SEINFRA UN 1,00000000 2,7800 2.7600 

11579 PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SAN1TARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE 

NYLON 

SEINFRA UN 2,00000000 7,5000 15,0000 

17336 TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA-CRIANÇA 5E-INFRA UN 1,00000000 61,8000 81,8000 

	

Canas Magno 	. . 	(miar 

	

Engenhe' 	Civil 

	

CREA-CE: N° 	1737708-1 

TOTAL MATERIAL: 413,6103 

VALOR: 458,513 

1.13. 86915 - TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0112020 (UN) 

Ft2f4TE": 
	-urpo 	&izéicd,epftg.„,:.,1!„-.- f-FtEcp CiNrrépSo I 	..TOTAL 



00003145 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (1 X C) SINAPI UN 0,02166000 4.50 0.09 

00036791 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA (REF 119S) SINAPI 

_ 

Lm 1,00000000 91,61 91,61. 

,7, 

88267 

'.1.2-..7T".T.:,~ 19ME= 
ENCANADOR OU BOMBEIRO FOR/1,1111CD COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

TOTAL MATERIAL 01,70 

.. 	q.  -- - 	°", ., ARVIÇIENTe. '' PREÇO NrIAR,0  " - :TI)T-th . 
SINAPI 0,09600000 18.13 1,74 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI  H 0,03030000 14,78 0,44 

, O Cl 	</e 

el.") I 

TOTAL SERVICO. 8.16 

VALOR: 93,88 

O ,  ,-,---,-- ,.... 
1.14. 101739 - RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF 	ano Cm 	je •-•-• 
i4-âwogtsg"àsssttÃfáfãWã~Wuã:,SÃUWAfx .•.'y 	„ _ • , -.cagp1F-4*--:. .: PePÀ Q1iblITAIVO sund_. 	, 

00006186 RODAPE DE MADEIRA MACICA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAD, '1,5 
X7 CM 

SINAPI 1,03500000 15,27 15,50 

00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA 510, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM 

ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS 

SINAPI UN 1,15810000 1,10 1,27 

00011849 COLA BRANCA BASE PVA SINAPI L 0,04030000 12,27 0,48 

TOTAL MATERIAL• 17,36 

.. :". '',:?•!"4Ü4~ ffl~traiiiè":2,-,ã=triik.''-` -  ,41..,:;4Poitii-,.:._. 	',: ,OP, L.:\À..c.QlelciOTa::; .,.,19.0.vNi:009`.1.= NTAI.:, 
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17650000 14,76 2.60 

88320 TAQUEADOR OU TAQUEt RO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,42350000 21,34 9,03 

TOTAL SE9S6CO: 11,80 

VALOR: 29,19 

00006136 SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " (UN) 

VALOR:1 	 129,45 

1.10.00038123 - SELANTE TIPO VEDA CALHA PARA METAL E FIBROCIMENTO (KG) 

VALOR:1 
	

64,82 

1.17. C3444 - IMPERMEABILIZAÇÃO C/ SIKA E !GOL P/ CX. ID-ÁGUA (M2) 

ni-3 ,,,, ry :- .• ' :' • - 	 ry.~---3,;mz.,.."~.cáitaw„,..;  ,, , 	. '-., Qggrxiort;. prec-0,UNITÁRIO. TOTAL 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 1,00000000 20.7700 20,7700 

12543 SERVENTE 5E1NFRA H 0,70000000 15,5500 10,5550 

TOTAL MAO DE OBRA: 58.8550 

gl~eXtUlat~~:01'';:::•5. ;:t 4-r~É"Ê4 W-i (Fliei 4WW00'.2-  . grIcerr,..- ,.-'''RE`idi-91~.-'-:= - 	̂T 	A.1:-. 
12421 SIKA 1 SEINFRA KG 0,50000000 5,4900 2,7450 

16229 :GOLA SEINFRA KG 3,50020000 11,7600 5,8000 

TOTAL MATERIA• E,6250 

RGENEENEUNrotraggSevaiisoPZ.:1;77à è...U-J, ..i:,,itt 444.;,riitira- -t -Pii?.....: i....;.; uvicneNn. ,,e"CP 1.bit~A: ' • 	... l'faTAI;r: 
C0170 

bl  
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPEN. TRAÇO 1:3 SEINFRA M3 0,02500000 509.7400 12,7435  

. 	... 
TOTAL SERVICO: 12.743s 

VALOR: 53,02 

Carlos Magno L. E Júnior 
Engenhip, Civil 

CREA-CE: N 1737708-1 
(85) 9 97 .5033 



-41—  

daneekuntjEL 

_ 

OB RA: CEI %URJA AFIFFE HARODIC 

itanertein.40 OA CIZECHE 

CRONOGW FÍSICO-FINANCEIRO  
o vEinoz DATA : 05/0502021 	 DOI : 211.02% 	dd.9  

oescairjto: 7.. :1r--==.:T 
SEVERA 	022.1 com oe3cuiFJUÇA0 	es.45% 

15,18% 	20:21.01 cem neconeRAÇÃO 	113.0.5% 

...":"~MIZN. 

	

47.70% 	054021 

	

47,16% 	07,2021 1.0C-AX: 

CLIENTE: 

DICA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CE 

.ITEM .DESCRIÇÃO - VALOR (R$} MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 Total parcela 	. 

1 SERVIÇOS DIVERSOS 81.013,32 
%Lm% 25 03100% 15005. 7: 

40.5C6,86 , 	20253,33 25253,33 31.013,32 

2 Beneficias e Despesas Indiretas (BDI) 23 349.04 
mon 25.00% 25.0211 104,0r11. 

11.572,88 5.837,94 5:837,24 23.348,04 
, 	 , 

104.3M,.26 
51179.52 28.091,27 ' 	26.090,57 

104.3131,36 
52179,52 78.270,79 1041361,38 

Carlos Magno . F. Júnior 
Engenh 	Civil 

CREA-CE: !ki 
(85) 9 97 3.6033

737708• 



DESCRIÇÃO COD 

1. DESPESAS INDIRETAS 

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3,00 

DESPESAS FINANCEIRAS UB 

RISCO 0,97 

TOTAL 4,56 

2.  BENEFICIOS 

GARANTIA/SEGURO G 0,80 

LUCRO 6,18 

6,96 TOTAL 

AC 

DF 

R 

3. IMPOSTOS 

PIS 0,65 

COFINS 3,00 

ISS 5,00 

CPRB 4,50 

TOTAL 13,16 

BD1 = 28,82% 

((1+(AC+R+G))*(1+DF)*(1+L))/(1-(11+12+13+14))-1 

.. 

‘.., 	,,.. 

PlcAIRUAA,ZkIL  
Cana. 

COMPOSIÇÃO DO BDI 
°IRRA: CEI MARIA AFIFFE SAROUIS QUEIROZ DATA : 05.DIV2021 	 DM : 28,82% 

DESCRIÇÃO! MANUTENÇÃO DA CRECHE 
0_,-: 	. 

SEINFRA 

IMA" 

-. 	.;narr.:7:!-AU~N-reen'eninC 
ozt.l. COPA DESONERAÇÃO 	53,55% 	47,7" 

?021E8 cria DESONERAÇÃO 	sa" 	41.71% 

, F 
:MOL12I 

ov2o21 LOCAL: BICA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CE 

Carlos Magno L. F. Júnior 

	

Engen 	CiVik 

	

CREA-CE: 	1737708-1 
(85) 9 9 93.5033 

e 



HORA % I MES % COD DESCRIÇÃO 

GRUPO A 

INSS 0,00 0,00 

SESI 1,50 1,50 

SENAI 1,00 1,00 

INCRA 0,20 0,20 

SEBRAE 0,80 0,60 

Salário Educação 2,50 2,50 

Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 

FGTS 8,00 8,00 

SECONCI 0,00 0,00 

TOTAL 16,60 16,80 

A 

Al 

A2 

A3 

A4 

A5 

A6 

A7 

A8 

A9 

Repouso Semanal Remunerado 17,84 ogi 

Feriados 3,71 0,00 

Auxílio - Enfermidade 0,87 0,87 

13° Salário 10,80 8,33 

Licença PaternidadE 0,07 0,08 

Faltas Justificadas 0,72 0,58 

Dias de Chuvas 1,55 0,00 

Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,08 

Férias Gozadas 8,71 6,73 

Salário Maternidade 0,03 0,03 

TOTAL 44,41 16,48 

GRUPO B 

BI 

B2 

B4 

B5 

B6 

B7 

B8 

B9 

810 

Aviso Prévio Indenizado 5,40 4,17 

Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,10 

Férias indenizadas 4,85 3,75 

Depósito RescIsAo Sem Justa Causa 3,80 3,01 

Indentzeçao Adicional 0,45 0,35 

TOTAL 14,73 11,35 

C2 

C3 

C4 

C5 

C 	GRUPO C 

Cl 

7 

PCSCIF  AUTU.V/EL Co.d. 

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS 
0111RA: CEI MARIA AFIFFE ~puis OVE;ROZ DATA : 0&0812021 DOI : 28E2% 

DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO DA CRECHE 

Sem" 

027-1  COM DESCNERAÇAD 

202106 Cobu oE8ON6RAÇÃo 

83,05% 	47.70s 

:um% 	47.76% 

~ui 

0272021 LOCAL: DICA 

CUeNTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CE 

GRUPO O 

Dl Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 7,48 2,77 

D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio 0,45 0,35 

TOTAL 7,91 3,12 

Horista .= 83,85% 
Mensallsta = 47,76% 

A+B+C+D 

Carlos Magno L. F. Júnior 
Engnhe' Civil 

CREA-CE: N 1737708-1 
(85) 9 97 3.5033 



, 

.., 	. 	..f 
c oar él I JAR VE L.  

(earl 

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS 
-OBRA: CEI MIARIA AFIFFE SAROUl✓ QUEIKOZ 	

.._ 	_ 
- 	DATA : 0510812021 	BOI : 28,52% 

roirru 

08INFAA 
SINAPI 

141 a0 	 ROA 

007.1 0041 DESONERACAo 	433,o% 
2021100 DOM DESONERAÇÃO 	433,34% 

MN 	DATA rxr. 
47.7016 	126/2021 

47,7544 	07/2021 

DESCRIÇÃO; MANUTENÇÃO DA CRECIa 

LOCAL: BICA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CE 

CÓDIGO DREORIÇÃO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % A01,00...A1 0. 

88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRIUCA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014 

SINAPI SERVICO M.2 2,715,32 12,30 .396,44 1, 

C3444 IMPERMEABILIZAÇÃO C/ SIM E IGOL P/ CX. D'ÁGUA SEINFRA SERVICO M2 225,00 53,02 11,986,76 14,80 56,02 

0003951$ FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 825 X 825 MM, E ■ 16/16 MM, BORDA SINAPI MATERIAL M2 61,32 129,81 7.95988 9,83 65,55 E 
REBAIXADA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO 
COM 24 MM DE BASE - INSTALADO 

C1666 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W SEINFRA SERVIÇO UNI 80,00 104,98 6.290,80 7,78 73,62 

101730 RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF.,,09/2020 SINAPI SERVIÇO M 101,30 29,19 5.584,05 6,89 80,$2 C 

88492 APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS SINAPI SERVIÇO M2 498,03 10,04 5.000,22 8,17 85,89 C 
DEMÁOS, AF_06/2014 

C3407 RESOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA a/ PENEIRAR, TRAÇO 1:8 SEINFRA CERVICO PA2 70,27 31,13 2.157,51 2,70 89,39 C 

02040 PINTURA C/ PRIMER EPDXI EM ESTRUTURA Da AÇO CARBONO 25 MICRA O/ REVÓLVER SEINFRA SERVIÇO M2 172,17 11,11 1.912,51 2,38 91,78 C 

100615 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO SINAPI SERVIÇO UN 2,00 789,64 1,579,28 1,95 93,70 C 
MEDIO,I30X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSO& DOBRADIÇAS. MONTAGEM 
E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO PO FURO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFIC1ES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 SINAPI SERVICO M2 145,20 8,35 922,02 1,14 94,54 C 

C1937 PLACAS PADRÃO DE CERA SEINFRA SERVIÇO M2 6,00 151,47 905,52 1,12 95,96 C 

00006135 SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X1 .1/2 " SINAPI MATERIAL UN 5,00 129,45 778,70 0,98 98,92 C 

00038123 SELANTE TIPO VEDA CALHA PARA METAL E FIEROCIMENTO SINAPI MATERIAL KG 10,00 64,52 648,20 0,80 97,71 C 

86915 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 8/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - SINAPI SERVICO UR 0.00 93,88 503,28 0,70 95,41 C 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020 

C3247 BACIA DE LOUÇA BRANCA P/ CRIANÇA, INCLUSIVE TAMPA SEINFRA SERVICO UN 1,00 489,50 40980 088 95,99 C 

C0775 CHAPISCO O/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.■ 5rnm P/ BEINFRA SERVICO M2 70,27 6,18 434,27 0,54 99,52 C 
PAREDE 

04294 FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO 6 MONTAGEM SEINFRA SERVIÇO M2 6,84 58,39 355,71 0,48 100,00 C 

	

Subtotal 1ti 100,00% 	81.013,32 

	

Outros 	 0,00 

N\  Valor total do Orçam 	OMES&?  1.013,32 
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CREA-CE 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará 	 Ap DE Li„ 

INICIA 

o Fis04  

	1. Responsável Técnico 	 V 	itT 
c., 

CARLOS MAGNO LIMA FONSECA JUNIOR 

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL 	 RNP: 0617377081 

Registro: 334326CE 

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 

ART OBRA / SERVIÇO 
N° CE20210852138 

RUBRICt 

Página 111 

	2. Dados do Contrato 	  

Contratante: MUNICIPIO DE CASCAVEL 
	

CPF/CNPJ: 07.589.36910001-20 

AVENIDA CHANCELER EDSON QUEIROZ 	 N°: 2650 

Complemento: 	 Bairro: CENTRO 

Cidade: CASCAVEL 	 UF: CE 	 CEP: 62850000 

Contrato: Não especificado 	 Celebrado em: 0110912021 

Valor: R$ 104.361,36 	 Tipo de contratante: Pessoa Jurldlca de Direito Público 

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE 

3. Dados da Obra/Serviço 	  

RUA SDO 	 N°: 141 

Complemento: 	 Bairro: BICA 

Cidade: CASCAVEL 	 UF: CE 	 CEP: 62850000 

Data de Início: 0411012021 	 Previsão de término: 3111212021 	 Coordenadas Geográficas: -4.128367, -38.220699 

Finalidade: Escolar 
	

Código: Não Especificado 

Proprietário: MUNICIPIO DE CASCAVEL 
	

CPF/CNPJ: 07.589.36910001-20 

4. Atividade Técnica 	  

15 - Elaboração 	 Quantidade 
	

Unidade 

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > 	 1,00 	 un 
#1.1.1.1 - DE ALVENARIA 

19 - Fiscalização 
	

Quantidade 	 Unidade 

24 - Controle de qualidade > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - 	 1,00 	 un 
DE ALVENARIA 

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART 

	 5. Observações 	  

ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO FNDE CEI DA BICA NO MUNICIPIO DE 
CASCAVEL/CE. 

	6. Declarações 	  

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, ria leglstaç o especifica e no decreto n. 
5296/2004, 

	 8. Assinaturas 	  

Declaro serem verdadeiras as Informações acima 

	 ,  IA  de  chi:feto...o*. \01,---.o.  de  2,0 'A 
Local 	 data  

F. Júnior Garfos Matk110 

REA-CE: 061 
Engenheiro CI7v7i(1,8.4 

Los MAGNO LIMA NUCA JUNIO 

7. Entidade de Classe 

NENHUMA-NÃO OPTANTE 

	 9. Informações 

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pa 

10. Valor 

Valor da ART: R$ 233,94 	Registrada em: 1410912021 	Valor pago: R$ 2 	Nosso 

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: httpslicree-ce.sitac.com.ar/publIco/,  com a chave: c5w4w 
Impresso em: 15109/2021 ás 08:16:53 por: , 	189.127.33.142 

varmcreaca.org.hr  

Tel: (85) 3453-5800 

faleconosco@creace.org.br 	
le  C REA—CE 

Fax: (85)3453-5804 	 Coroallo Ropl~ do Engonhado 
Aelonowlib do Ga. 


