

LUCK CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA - ME



17



PROPOSTAS DE PREÇOS

LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME



APRESENTAÇÃO PROPOSTA DE PREÇOS

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Cascavel-CE.



Processo: TOMADA DE PREÇOS Nº 032/2022/TP

Data e Hora de Abertura: 11 de Novembro de 2022 às 14:00 horas

Razão Social: LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 11.137.380/0001-27

Endereço: Rua José Candoia, nº 1493, A, Riacho São Francisco, Canindé/CE CEP: 62.700-000

Fone: (85) 3343-0196 Banco: Banco do Brail Agência N.º: 1035-9 Conta Corrente n.º: 27.717-7

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 032/2022/TP pelo preço global de **R\$ 792.564,92** (Setecentos e Noventa e Dois Mil Quinhentos e Sessenta e Quatro reais e Noventa e Dois Centavos), referente ao **OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE JACARECOARA, MUNICIPIO DE CASCAVEL-CE.**

PRAZO DE INÍCIO DOS SERVIÇOS: 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, a contar da emissão de Ordem de Serviço.


PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (cento e vinte) DIAS, contados da assinatura da ordem de serviço.

Observações:


- O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I — Projeto Básico/Termo de Referência deste edital.
- Independente de declaração expressa fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com:
 - Materiais, equipamentos e mão-de-obra;
 - Carga, transporte, descarga e montagem;
 - Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
 - Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
 - Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços;

Caso nos seja adjudicado o objeto, a presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. FRANCISCO ROMULO MOURA NUNES portador da Carteira de Identidade nº 2003015064404 e CPF nº 041.616.603-24, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta)** dias, a contar da data de abertura da licitação.


LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 11.137.380/0001-27
FRANCISCO ROMULO MOURA NUNES
Sócio Administrador – CPF: 041.616.603-24

Canindé/CE, 11 de Novembro de 2022.


ANIBAL ALBUQUERQUE PEREIRA
ENGENHEIRO CIVIL
REG.: 0607859660

ANIBAL ALBUQUERQUE PEREIRA
Engenheiro Civil - CREA Nº 9554/D
RNP: 0607859660 / CPF: 258.628.713-49

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE JACARECOARA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL								
LOCAL:	CASCAVEL/CE								
CÓD.	A								
ORÇAMENTO:	ORÇAMENTO RESUMIDO								
DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO RESUMIDO								
ITEM	DESCRIÇÃO	DATA :	VERSÃO	BDI:	HORA	MES	DATA REF.	TOTAL R\$	
ADM	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	11/11/2022				26,85%		21.762,00	
1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DA BARRA NOVA RUA MANOEL LOPES DA SILVA							93.648,41	
2	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DA BARRA NOVA RUA JOSÉ CIRIACO DA COSTA							70.313,69	
3	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DA BARRA NOVA RUA SDO 1							80.338,61	
4	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DA BARRA NOVA RUA SDO 3							91.042,28	
5	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DA BARRA NOVA RUA HENRIQUE DA SILVA							20.694,78	
6	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DA BARRA NOVA RUA FCO H. DA SILVA							20.121,34	
7	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DA BARRA NOVA RUA DO PORTO DA BARRA NOVA							88.573,77	
8	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DA BARRA NOVA RUA VIRGILIO UCHOA							238.047,88	
9	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DA BARRA NOVA RUA DO CHAFARIZ							50.578,88	
10	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DA BARRA NOVA RUA SDO II							17.442,28	
	TOTAL							792.564,92	

Seteceentos e Noventa e Dois Mil Quinhentos e Sessenta e Quatro reais e Noventa e Dois Centavos

Francindé/CE, 11 de Novembro de 2022.
Francisco Romulo Moura Nunes
 Francisco Romulo Moura Nunes
 CPF: 041.616.603-24
 Luck Construções e Serviços Ltda. - ME
 CNPJ: 11.137.380/0001-27

Amal Albuquerque Pereira
 AMBAL ALBUQUERQUE PEREIRA
 Engenheiro Civil - CREA Nº 9554/D
 RNP: 0607859660 / CPF: 258.628.713-49





Amel

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE JACARECOARA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL	DATA:	11/11/2022	BDI:	26,85%
LOCAL: CASCAVEL/CE	VERSÃO:	027.1	HORA:	83,85%
COD.	SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	MES:	47,76%
ORÇAMENTO: B	Composições:	PRÓPRIA	DATA REF.:	05/2021
DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO CONSOLIDADO				

ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA								
1.1	MÃO DE OBRA								
1.1.1		CPU	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	100,00	171,56	26,85	217,62	21.762,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES								
2.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA								
2.1.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	148,45	26,85	188,31	2.259,72
2.2	LOCAÇÃO DA OBRA								
2.2.1	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5000 M2)	HA	1,30	466,97	26,85	592,35	770,05
2.3	REGULARIZAÇÃO								
2.3.1	C3232	SEINFRA	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	13,026,87	0,07	26,85	0,09	1.172,42
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO								
3.1	PAVIMENTAÇÃO								
3.1.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	11,465,41	35,91	26,85	45,55	522.249,42
4	DRENAGEM SUPERFICIAL								
4.1	SARJETA/MEIO FIO								
4.1.1	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	4,257,82	23,33	26,85	29,59	125.988,89
4.1.2	C2895	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1,437,27	54,56	26,85	69,21	99.473,46
5	SERVIÇOS FINAIS								
									18.888,96

LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
 CNPJ: 11.137.380/0001-27

Luck Construções e Serviços Ltda. - ME
 END: RUA JOSE CANDÓIA Nº 1493 - BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE
 CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: nunesromulo.luck@hotmail.com FONE 85 9 9666-8879

5.1	LIMPEZA									18.888,96
5.1.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	13.026,87	1,14	26,85	1,45		18.888,96
VALOR TOTAL: 792.564,92										

Setecentos e Noventa e Dois Mil Quinhentos e Sessenta e Quatro reais e Noventa e Dois Centavos

Canindé/CE, 11 de Novembro de 2022.


Francisco Romulo Moura Nunes

CPF: 041.616.603-24

Luck Construções e Serviços Ltda. – Me
CNPJ: 11.137.380/0001-27


ARNIBAL ALBUQUERQUE PEREIRA
Engenheiro Civil - CREA Nº 9554/D
RNP: 0607859660 / CPF: 258.628.713-49



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE JACARECOARA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL

LOCAL: CASCAVEL/CE	DATA: 11/11/2022	VERBÃO	HORA	MES	BDI: 26,85%	DATA REF.
COD. ORÇAMENTO: 01	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,75%	0,00%	05/2021
DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DA BARRA NOVA RUA MANOEL LOPES DA SILVA	Composições	PROPRIA	0,00%	0,00%		

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA								
1.1.1	C1837	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	148,45	26,85%	188,31	2.259,72
1.2	LOCAÇÃO DA OBRA								
1.2.1	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,15	466,97	26,85%	592,35	88,85
1.3	REGULARIZAÇÃO								
1.3.1	C3232	SEINFRA	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	1.540,86	0,07	26,85%	0,09	138,68
2	PAVIMENTAÇÃO								
2.1	PEDRA TOSCA								
2.1.1	C2888	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.369,28	35,91	26,85%	45,55	62.370,70
3	DRENAGEM SUPERFICIAL								
3.1	SARJETA/MEIO FIO								
3.1.1	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	496,21	23,33	26,85%	29,59	14.682,85
3.1.2	C2885	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	171,57	54,56	26,85%	69,21	11.874,36
4	SERVIÇOS FINAIS								
4.1	LIMPEZA								
4.1.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.540,86	1,14	26,85%	1,45	2.234,25
							VALOR BDI:	19.825,24	
							VALOR ORÇAMENTO:	73.824,17	
							VALOR TOTAL:	93.649,41	



LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
 CNPJ: 11.137.380/0001-27

LUCK Construções e Serviços Ltda. - ME
 END: RUA JOSE CANDÓIA Nº 1493 - BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CAMINDE - CE
 CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: nunesromulo.luck@hotmail.com FONE 85 9 8666-8878

Amil

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

		DATA : 11/11/2022		BDI : 26,85%		
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE JACARECOARA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	CASCAVEL/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO PROPRIA	83,85%	47,76%	05/2021
CÓD. ORÇAMENTO:	01	Composições				
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DA BARRA NOVA RUA MANOEL LOPES DA SILVA					

Noventa e Três Mil Seiscentos e Quarenta e Nove reais e Quarenta e Um centavos

Canindé/CE, 11 de Novembro de 2022.


 Francisco Romulo Moura Nunes
 CPF: 041.616.603-24
 Luck Construções e Serviços Ltda. – Me
 CNPJ: 11.137.380/0001-27


 ANIBAL ALBUQUERQUE PEREIRA
 Engenheiro Civil - CREA Nº 9554/D
 RNP: 0607859660 / CPF: 258.628.713-49



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE JACARECOARA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL

LOCAL: CASCAVEL/CE

COD. ORÇAMENTO: 02

DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DA BARRA NOVA RUA JOSÉ CIRIACO DA COSTA

DATA: 11/11/2022


SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO PROPRIA

Composições

BDI: 26,85%

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	LOCAÇÃO DA OBRA								
1.1.1	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,12	466,97	26,85%	592,35	71,08
1.2	REGULARIZAÇÃO								
1.2.1	C3232	SEINFRA	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	1.199,47	0,07	26,85%	0,09	107,95
2	PAVIMENTAÇÃO								
2.1	PEDRA TOSCA								
2.1.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.000,89	35,91	26,85%	45,55	45.590,54
3	DRENAGEM SUPERFICIAL								
3.1	SARJETA/MEIO FIO								
3.1.1	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	426,47	23,33	26,85%	29,59	12.619,25
3.1.2	C2895	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	147,17	54,56	26,85%	69,21	10.185,64
4	SERVIÇOS FINAIS								
4.1	LIMPEZA								
4.1.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.199,47	1,14	26,85%	1,45	1.739,23
							VALOR BDI:	14.885,18	
							VALOR ORÇAMENTO:	55.428,61	
							VALOR TOTAL:	70.313,69	





LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
 CNPJ: 11.137.380/0001-27

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. - ME		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE JACARECOARA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL		DATA: 11/11/2022	BDI: 26,85%
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE JACARECOARA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL	VERSÃO	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	MES
LOCAL:	CASCAVEL/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
COD.	02	Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
ORÇAMENTO:					
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DA BARRA NOVA RUA JOSÉ CIRIACO DA COSTA				

Setenta Mil Trazentos e Treze reais e Sessenta e Nove centavos

Canindé/CE, 11 de Novembro de 2022.


 Francisco Romulo Moura Nunes
 CPF: 041.616.603-24
 Luck Construções e Serviços Ltda. - Me
 CNPJ: 11.137.380/0001-27


 ANIBAL ALBUQUERQUE PEREIRA
 Engenheiro Civil - CREA N° 9554/D
 RNP: 0607859660 / CPF: 258.628.713-49




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE JACARECOARA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE JACARECOARA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL	DATA:	11/11/2022	BDI:	26,85%
LOCAL:	CASCAVEL/CE	FONTE	SEINFRA	VERBAO	027.1 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA
COD. ORÇAMENTO:	03	SEINFRA	Compostos	HORA	83,85%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DA BARRA NOVA RUA SDO 1	MESES	0,00%	DATA REF.	05/2021

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	LOCAÇÃO DA OBRA								
1.1.1	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,13	466,97	26,85%	592,35	77,01
1.2	REGULARIZAÇÃO								
1.2.1	C3232	SEINFRA	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	1.290,07	0,07	26,85%	0,09	116,11
2	PAVIMENTAÇÃO								
2.1	PEDRA TOSCA								
2.1.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.109,73	35,91	26,85%	45,55	50.548,20
3	DRENAGEM SUPERFICIAL								
3.1	SARJETA/MEIO FIO								
3.1.1	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	515,22	23,33	26,85%	29,59	15.245,36
3.1.2	C2895	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	180,34	54,56	26,85%	69,21	12.481,33
4	SERVIÇOS FINAIS								
4.1	LIMPEZA								
4.1.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.290,07	1,14	26,85%	1,45	1.870,60
VALOR BDI:									17.007,09
VALOR ORÇAMENTO:									63.331,62
VALOR TOTAL:									80.338,61


 LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
 CNPJ: 11.132.380/0001-72



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


		DATA : 11/11/2022 BDI : 26,85%	
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE JACARECOARA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL	VERSÃO	027.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	CASCAVEL/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
COD. ORÇAMENTO:	03	Composições	PROPRIA
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DA BARRA NOVA RUA SDO 1	HORA	83,85% 47,78% 0,00% 0,00%
		DATA REF	05/2021

Oitenta Mil Trezentos e Trinta e Oito reais e Sessenta e Um centavos

Canindé/CE, 11 de Novembro de 2022.


 Francisco Romulo Moura Nunes
 CPF: 041.616.603-24

Luck Construções e Serviços Ltda. – Me
 CNPJ: 11.137.380/0001-27


 ANIBAL ALBUQUERQUE PEREIRA
 Engenheiro Civil - CREA N° 9554/D
 RNP: 0607859660 / CPF: 258.628.713-49



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE JACARECOARA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE JACARECOARA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL
LOCAL: CASCAVEL/CE
CÓD. ORÇAMENTO: 04
DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DA BARRA NOVA RUA SOO 3

DATA: 11/11/2022 **BDI:** 26,85%
VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA
SEINFRA: Composições **HORA:** 83,65% **MES:** 47,76% **DATA REF.:** 05/2021
 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	LOCAÇÃO DA OBRA								
1.1.1	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,15	466,97	26,85%	592,35	88,85
1.2	REGULARIZAÇÃO								
1.2.1	C3232	SEINFRA	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	1.522,91	0,07	26,85%	0,09	137,06
2	PAVIMENTAÇÃO								
2.1	PEDRA TOSCA								
2.1.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.345,10	35,91	26,85%	45,55	61.269,31
3	DRENAGEM SUPERFICIAL								
3.1	SARJETAMEIO FIO								
3.1.1	C0365	SEINFRA	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	508,03	23,33	26,85%	29,59	15.032,61
3.1.2	C2895	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	177,81	54,56	26,85%	69,21	12.306,23
4	SERVIÇOS FINAIS								
4.1	LIMPEZA								
4.1.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.522,91	1,14	26,85%	1,45	2.208,22

VALOR BDI: 19.273,32 **VALOR ORÇAMENTO:** 71.768,96 **VALOR TOTAL:** 91.042,28

LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
 CNPJ: 11.137.380/0001-27

Amel




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE JACARECOARA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL		DATA: 11/11/2022	BDI: 26,85%
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE JACARECOARA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL	VERBAO	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	MES
LOCAL:	CASCAVEL/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
CÓD. ORÇAMENTO:	04	PROPRIA	0,00%	0,00%	0,00%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DA BARRA NOVA RUA SDO 3				

Noventa e Um Mil Quarenta e Dois reais e Vinte e Oito centavos


Canindé/CE, 11 de Novembro de 2022.


 Francisco Romulo Moura Nunes

CPF: 041.616.603-24

Luck Construções e Serviços Ltda. – Me

CNPJ: 11.137.380/0001-27


 ARNIVAL ALBUQUERQUE PEREIRA
 Engenheiro Civil - CREA N° 9554/D
 RNP: 0607859660 / CPF: 258.628.713-49



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE JACARECOARA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL


OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE JACARECOARA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL	DATA:	11/11/2022
LOCAL:	CASCATELVE	VERBAO	
COD. ORÇAMENTO:	05	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DA BARRA NOVA RUA RUA HENRIQUE DA SILVA		

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	LOCAÇÃO DA OBRA								
1.1.1	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,04	466,97	26,85%	592,35	23,69
1.2	REGULARIZAÇÃO								
1.2.1	C3232	SEINFRA	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	395,37	0,07	26,85%	0,09	35,58
2	PAVIMENTAÇÃO								
2.1	PEDRA TOSCA								
2.1.1	C2886	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	349,29	35,91	26,85%	45,55	15.910,16
3	DRENAGEM SUPERFICIAL								
3.1	SARJETA/MEIO FIO								
3.1.1	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	137,63	23,33	26,85%	29,59	4.072,47
3.1.2	C2895	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1,15	54,56	26,85%	69,21	79,59
4	SERVIÇOS FINAIS								
4.1	LIMPEZA								
4.1.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	395,37	1,14	26,85%	1,45	573,29
							VALOR BDI:	VALOR ORÇAMENTO:	VALOR TOTAL:
							4.381,05	16.313,73	20.694,78




LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
 CNPJ: 11.137.380/0001-27

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


		OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE JACARECOARA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL		DATA: 11/11/2022	BDI: 26,85%
LOCAL: CASCAVEL/CE	VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO PROPRIA	SEINFRA: Composições	HORA: 83,85%	MES: 47,76%	DATA REF.: 05/2021
COD. ORÇAMENTO: 05					
DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DA BARRA NOVA RUA RUA HENRIQUE DA SILVA					

Vinte Mil Seiscentos e Noventa e Quatro reais e Setenta e Oito centavos

Canindé/CE, 11 de Novembro de 2022.


 Francisco Ramulo Moura Nunes
 CPF: 041.616.603-24

Luck Construções e Serviços Ltda. – Me
 CNPJ: 11.137.380/0001-27


 ANIBAL ALBUQUERQUE PEREIRA
 Engenheiro Civil - CREA N° 9554/D
 RNP: 0607859660 / CPF: 258.628.713-49




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE JACARECOARA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE JACARECOARA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL	DATA:	11/11/2022	BDI:	26,85%
LOCAL:	CASCAVEUCE	VERBAO		HORA	MES
COD. ORÇAMENTO:	06	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO PROPRIA	83,85%	47,76%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DA BARRA NOVA RUA FCO H. DA SILVA	Composições		0,00%	0,00%


ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	LOCAÇÃO DA OBRA								
1.1.1	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,03	466,97	26,85%	592,35	17,77
1.2	REGULARIZAÇÃO								
1.2.1	C3232	SEINFRA	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	325,25	0,07	26,85%	0,09	29,27
2	PAVIMENTAÇÃO								
2.1	PEDRA TOSCA								
2.1.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	278,34	35,91	26,85%	45,55	12.678,39
3	DRENAGEM SUPERFICIAL								
3.1	SARJETA/MEIO FIO								
3.1.1	C0365	SEINFRA	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	130,93	23,33	26,85%	29,59	3.874,22
3.1.2	C2895	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	44,07	54,56	26,85%	69,21	3.050,08
4	SERVIÇOS FINAIS								
4.1	LIMPEZA								
4.1.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	325,25	1,14	26,85%	1,45	471,61

VALOR BDI:	4.269,62
VALOR ORÇAMENTO:	15.861,82
VALOR TOTAL:	20.131,34


 LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
 CNPJ: 11.137.380/0001-27




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


		DATA: 11/11/2022		BDI: 26,85%	
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE JACARECOARA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL				
LOCAL:	CASCAVEL/CE				
COD. ORÇAMENTO:	06				
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DA BARRA NOVA RUA FCO H. DA SILVA				
	SEINFRA	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
	Composições	027.1 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA	83,85%	47,76%	05/2021
			0,00%	0,00%	

Vinte Mil Cento e Vinte e Um reais e Trinta e Quatro centavos

Canindé/CE, 11 de Novembro de 2022.


 Francisco Romulo Moura Nunes
 CPF: 041.616.603-24

Luck Construções e Serviços Ltda. – Me
 CNPJ: 11.137.380/0001-27


 ANIBAL ALBUQUERQUE PEREIRA
 Engenheiro Civil - CREA Nº 9554/D
 RNP: 0607859660 / CPF: 258.628.713-49



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE JACARECOARA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE JACARECOARA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL
LOCAL: CASCAVEL/CE
COD. ORÇAMENTO: 07
DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DA BARRA NOVA RUA DO PORTO DA BARRA NOVA

DATA: 11/11/2022 **BDI:** 26,85%
VERSÃO: 027.1.COM DESONERAÇÃO PROPRIA
HORA: 83,85% **MES:** 47,76% **DATA REF.:** 05/2021
SEINFRA: 0,00% **COMPOSIÇÕES:** 0,00%

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
1 SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1 LOCAÇÃO DA OBRA									
1.1.1	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,15	466,97	26,85%	592,35	88,85
1.2 REGULARIZAÇÃO									
1.2.1	C3232	SEINFRA	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	1.481,82	0,07	26,85%	0,09	133,36
2 PAVIMENTAÇÃO									
2.1 PEDRA TOSCA									
2.1.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.308,94	35,91	26,85%	45,55	59.622,22
3 DRENAGEM SUPERFICIAL									
3.1 SARJETA/MEIO FIO									
3.1.1	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	493,94	23,33	26,85%	29,59	14.615,68
3.1.2	C2895	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	172,88	54,56	26,85%	69,21	11.965,02
4 SERVIÇOS FINAIS									
4.1 LIMPEZA									
4.1.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.481,82	1,14	26,85%	1,45	2.148,64


VALOR BDI: 18.750,73
VALOR ORÇAMENTO: 59.823,04
VALOR TOTAL: 88.573,77



Améd

LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
 CNPJ: 11.137.380/0001-27

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE JACARECOARA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL	DATA: 11/11/2022	BDI: 26,85%	
	LOCAL: CASCAVEL/CE	VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA: 83,85%	
	COD. ORÇAMENTO: 07	SEINFRA: Compostões	MES: 47,78%	DATA REF.: 05/2021
	DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DA BARRA NOVA RUA DO PORTO DA BARRA NOVA	PROPRIA: 0,00%	0,00%	0,00%

Oitenta e Oito Mil Quinhentos e Setenta e Três reais e Setenta e Sete centavos

Canindé/CE, 11 de Novembro de 2022.


 Francisco Romulo Moura Nunes
 CPF: 041.616.603-24

Luck Construções e Serviços Ltda. – Me
 CNPJ: 11.137.380/0001-27


 ANIBAL ALBUQUERQUE PEREIRA
 Engenheiro Civil - CREA Nº 9554/D
 RNP: 0607859660 / CPF: 258.628.713-49



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE JACARECOARA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE JACARECOARA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL		
LOCAL:	CASCAVEL/CE		
COD. ORÇAMENTO:	08	DATA:	11/11/2022
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DA BARRA NOVA RUA VIRGILIO UCHOA		

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	LOCAÇÃO DA OBRA								
1.1.1	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,42	466,97	26,85%	592,35	248,79
1.2	REGULARIZAÇÃO								
1.2.1	C3232	SEINFRA	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	4.151,09	0,07	26,85%	0,09	373,60
2	PAVIMENTAÇÃO								
2.1	PEDRA TOSCA								
2.1.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SI REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	3.724,41	35,91	26,85%	45,55	169.646,88
3	DRENAGEM SUPERFICIAL								
3.1	SARJETA/MEIO FIO								
3.1.1	C0365	SEINFRA	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	1.147,66	23,33	26,85%	29,59	33.959,26
3.1.2	C2895	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA CI REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	401,68	54,56	26,85%	69,21	27.800,27
4	SERVIÇOS FINAIS								
4.1	LIMPEZA								
4.1.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	4.151,09	1,14	26,85%	1,45	6.019,08

VALOR BDI:	60.394,80
VALOR ORÇAMENTO:	187.653,08
VALOR TOTAL:	238.047,88



Amel

Luck Construções e Serviços Ltda.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


 LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE JACARECOARA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL			DATA :	11/11/2022	BDI :	26,85%						
	LOCAL:	CASCAVEL/CE			FONTE	SEINFRA	VERSÃO	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	83,85%	MES	47,76%	DATA REF.	06/2021
	COD. ORÇAMENTO:	08			Composições PRÓPRIA									
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DA BARRA NOVA RUA VIRGILIO UCHOÁ												

Duzentos e Trinta e Oito Mil Quarenta e Sete reais e Oitenta e Oito centavos

Canindé/CE, 11 de Novembro de 2022.


 Francisco Rômulo Moura Nunes
 CPF: 041.616.803-24

Luck Construções e Serviços Ltda. – Me
CNPJ: 11.137.380/0001-27


 ANIBAL ALBUQUERQUE PEREIRA
 Engenheiro Civil - CREA N° 9554/D
 RNP: 0607859660 / CPF: 258.628.713-49



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE JACARECOARA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL

DATA: 11/11/2022 BDI: 26,85%

VERBAO: SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA
 FONTE: Compostagem
 HORA: 83,85%
 DIAS: 47,76%
 DATA REF.: 05/2021

LOCAL: CASCAVEL/CE

COD. ORÇAMENTO: 09

DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DA BARRA NOVA RUA DO CHAFARIZ



ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	LOCAÇÃO DA OBRA								
1.1.1	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,08	466,97	26,85%	592,35	47,39
1.2	REGULARIZAÇÃO								
1.2.1	C3232	SEINFRA	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	848,12	0,07	26,85%	0,09	76,33
2	PAVIMENTAÇÃO								
2.1	PEDRA TOSCA								
2.1.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	750,22	35,91	26,85%	45,55	34.172,52
3	DRENAGEM SUPERFICIAL								
3.1	SARJETA/MEIO FIO								
3.1.1	C0365	SEINFRA	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	279,73	23,33	26,85%	29,59	8.277,21
3.1.2	C2895	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	97,90	54,56	26,85%	69,21	6.775,66
4	SERVIÇOS FINAIS								
4.1	LIMPEZA								
4.1.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	848,12	1,14	26,85%	1,45	1.229,77
							VALOR BDI:	10.707,37	
							VALOR ORÇAMENTO:	39.871,61	
							VALOR TOTAL:	50.578,88	



Amil


[Handwritten Signature]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


		DATA: 11/11/2022 BDI: 26,85%	
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE JACARECOARA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL	VERSÃO	027.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	CASCAVEL/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
CÓD. ORÇAMENTO:	09	Composições	PROPRIA
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DA BARRA NOVA RUA DO CHAFARIZ	HORA	83,85%
		MES	47,76%
		DATA REF.	05/2021

Cinquenta Mil Quinhentos e Setenta e Oito reais e Oitenta e Oito centavos

Canindé/CE, 11 de Novembro de 2022.



Francisco Romulo Moura Nunes
 CPF: 041.616.603-24
 Luck Construções e Serviços Ltda. – Me
 CNPJ: 11.137.380/0001-27



ANIBAL ALBUQUERQUE PEREIRA
 Engenheiro Civil - CREA Nº 9554/D
 RNP: 0607859660 / CPF: 258.628.713-49



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE JACARECÓARA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL

DATA: 11/11/2022 BDI: 26,85%
 VERSÃO: HORA: 26,85%
 SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO 89,85% 47,76%
 Compositivos PROPRIA 0,00% 0,00%

LOCAL: CASCAVEL/CE

CÓD. ORÇAMENTO: 10

DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DA BARRA NOVA RUA DO SDO II

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	LOCAÇÃO DA OBRA								
1.1.1	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,03	466,97	26,85%	592,35	17,77
1.2	REGULARIZAÇÃO								
1.2.1	C3232	SEINFRA	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	271,91	0,07	26,85%	0,09	24,47
2	PAVIMENTAÇÃO								
2.1	PEDRA TOSCA								
2.1.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	229,21	35,91	26,85%	45,55	10.440,52
3	DRENAGEM SUPERFICIAL								
3.1	SARJETAMEIO FIO								
3.1.1	C0365	SEINFRA	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	122,00	23,33	26,85%	29,59	3.609,98
3.1.2	C2895	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	42,70	54,56	26,85%	69,21	2.955,27
4	SERVIÇOS FINAIS								
4.1	LIMPEZA								
4.1.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	271,91	1,14	26,85%	1,45	394,27
									VALOR BDI: 3.692,36
									VALOR ORÇAMENTO: 13.748,92
									VALOR TOTAL: 17.442,28




Amil

[Signature]
 LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 11.137.360/0001-27

LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
 END: RUA JOSE CANDÓIA Nº 1493 - BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CAMINDE - CE
 CNPJ: 11.137.360/0001-27 EMAIL: nunesramuio.luck@hotmail.com FONE 85 9 9666-8879

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

		OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE JACARECOARA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL		DATA: 11/11/2022	BDI: 26,85%
LOCAL: CASCAVEL/CE	VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA	HORA: 83,85%	MES: 47,76%	SEINFRA: Composições	DATA REF.: 09/2021
COD. ORÇAMENTO: 10					
DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DA BARRA NOVA RUA DO SDO II					

Dezessete Mil Quatrocentos e Quarenta e Dois reais e Dois e Vinte e Oito centavos

Canindé/CE, 11 de Novembro de 2022.


 Francisco Romulo Moura Nunes
 CPF: 041.616.603-24

Luck Construções e Serviços Ltda. – Me
 CNPJ: 11.137.380/0001-27


 ANIBAL ALBUQUERQUE PEREIRA
 Engenheiro Civil - CREA N° 9554/D
 RNP: 0607859660 / CPF: 258.628.713-49



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

		OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE JACARECOARA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL		DATA: 11/11/2022	BDI: 28,85%
LOCAL:	CASCAVEL/CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	HORA:
CÓD.			Composições	027.1 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA	MES: 47,76%
ORÇAMENTO:	B				0,00%
DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO CONSOLIDADO				

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	21.762,00	25,00% 5.440,50	25,00% 5.440,50	25,00% 5.440,50	25,00% 5.440,50	100,00%* 21.762,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.202,19	100,00% 4.202,19				100,00%* 4.202,19
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	522.249,42	25,00% 130.562,36	25,00% 130.562,36	25,00% 130.562,36	25,00% 130.562,36	100,00%* 522.249,42
4	DRENAGEM SUPERFICIAL	225.462,35	25,00% 56.365,59	25,00% 56.365,59	25,00% 56.365,59	25,00% 56.365,58	100,00%* 225.462,35
5	SERVIÇOS FINAIS	18.888,96				100,00% 18.888,96	100,00%* 18.888,96
		792.564,93	196.570,64	192.368,45	192.368,45	211.257,38	792.564,92
			196.570,64	388.939,09	581.307,54	792.564,92	

Carindá/CE, 11 de Novembro de 2022.

Francisco Romulo Moura Nunes

Francisco Romulo Moura Nunes
 CPF: 041.616.603-24
 Luck Construções e Serviços Ltda. - Me
 CNPJ: 11.137.380/0001-27

Anibal Albuquerque Pereira
 ANIBAL ALBUQUERQUE PEREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 REG.: 0607859660

ANIBAL ALBUQUERQUE PEREIRA
 Engenheiro Civil - CREA Nº 9554/D
 RNP: 0607859660 / CPF: 258.628.713-49





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
LWCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE JACARECOARA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL		DATA:	11/11/2022		BDI: 26,85%
	LOCAL: CASCAVEL/CE		FONTE	VERSÃO	HORA	MES
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

1. ADM - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (%)							
1.1	PESSOAL NÍVEL MÉDIO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÊS	0,35000000	5.751,54	2.013,04
1.2	PESSOAL NÍVEL SUPERIOR						
	18584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÊS	0,16000000	14.224,17	2.275,87
						TOTAL SERVIÇO	4.288,91
						TOTAL PARA 4 MESES	17.155,64
						FRAÇÃO DE 100%	171,56
						BDI 26,85%	46,06
						TOTAL GERAL	217,62

2.1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)							
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
	10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	34,8800	35,5776
	11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	24,4900	24,4900
	11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	12,3600	55,6200
	11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE)	SEINFRA	KG	0,15000000	15,2300	2,2845
						TOTAL Material:	117,9721
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
	12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,2400	30,4800
						TOTAL Mão de Obra:	30,4800
						VALOR:	148,45

2.2.1. C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >6000 M2) (HA)							
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
	10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	2,00000000	73,5600	147,1200
	10758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	0,6800	2,7200
	10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	1,3300	5,3200
						TOTAL Equipamento:	155,1600
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
	10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	4,00000000	16,4300	65,7200
	12382	NIVELADOR	SEINFRA	H	4,00000000	24,3600	97,4400
	12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	5,00000000	29,7300	148,6500
						TOTAL Mão de Obra:	311,8100
						VALOR:	466,97

2.3.1. C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)							
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
	10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	75,0400	0,0000
	10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	214,0200	0,0595
						TOTAL Equipamento:	0,0595
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
	12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00055556	15,2400	0,0085
						TOTAL Mão de Obra:	0,0085
						VALOR:	0,07

3.1.1. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SI/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)							
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
	10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	23,6100	1,1805
	10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO	SEINFRA	H	0,01000000	82,2600	0,8226

LWCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
 CNPJ: 11.137.380/0001-27

ANIBA ALBUQUERQUE PEREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 REC: 6607259660



				COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				E		
TOTAL Equipamento:						2,0031
Material	FONTES	UNID				
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	59,6600	8,9490
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	64,7400	9,7110
TOTAL Material:						18,6600
Mão de Obra	FONTES	UNID				
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,3500	6,1050
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,2400	9,1440
TOTAL Mão de Obra:						15,2490
VALOR:						35,91

4.1.1. C0385 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

				COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				E		
TOTAL Material:						3,3700
Material	FONTES	UNID				
I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	3,3700	3,3700
Mão de Obra	FONTES	UNID				
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	20,3500	3,0525
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	15,2400	3,8100
TOTAL Mão de Obra:						6,8625
Serviço	FONTES	UNID				
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	4,4100	1,1025
C3288	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	330,6700	11,2428
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	4,0600	0,1502
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ	SEINFRA	M3	0,01500000	40,3900	0,6059
TOTAL Serviço:						13,1014
VALOR:						23,33

4.1.2. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

				COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				E		
TOTAL Equipamento:						2,0031
Equipamento	FONTES	UNID				
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	23,6100	1,1805
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO	SEINFRA	H	0,01000000	82,2600	0,8226
Material	FONTES	UNID				
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	59,6600	8,9490
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	64,7400	9,7110
TOTAL Material:						18,6600
Mão de Obra	FONTES	UNID				
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,3500	6,1050
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,2400	9,1440
TOTAL Mão de Obra:						15,2490
Serviço	FONTES	UNID				
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO	SEINFRA	M3	0,04300000	433,5900	18,6444
TOTAL Serviço:						18,6444
VALOR:						54,56


5.1.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

				COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				E		
TOTAL Mão de Obra:						1,1430
Mão de Obra	FONTES	UNID				
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	15,2400	1,1430
TOTAL Mão de Obra:						1,1430
VALOR:						1,14

LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 11.137.380/0001-21


AN. BA. AMBUQUERQUE PEREIRA
ENGENHEIRO CIVIL
REG.: 0607359660

Carindé/CE, 11 de Novembro de 2022.



Francisco Romulo Moura Nunes
CPF: 041.616.603-24
Luck Construções e Serviços Ltda. - Me
CNPJ: 11.137.380/0001-27





ANIBAL ALBUQUERQUE PEREIRA
Engenheiro Civil - CREA N° 9554/D
RNP: 0607859660 / CPF: 258.628.713-49

COMPOSIÇÃO DO BDI					
LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE JACARECOARA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL	DATA : 11/11/2022		BDI : 26,85%
	LOCAL:	CASCAVEL/CE	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	CÓD. ORÇAMENTO:	B	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 09/2021
	DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO CONSOLIDADO	Composição	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
GRUPO A	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	TOTAL	5,32

GRUPO B	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
	TOTAL	6,96

I	Impostos	
I1	PIS	0,65
I2	COFINS	3,00
I3	ISS	3,00
I4	CPRB	4,50
	TOTAL	11,15




BDI = 26,85%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$


 LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
 CNPJ: 11.137.380/0001-27


 ANIBAL ALBUQUERQUE PEREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 REG.: 0607859660

Canindé/CE, 11 de Novembro de 2022.



Francisco Romulo Moura Nunes
CPF: 041.616.603-24
Luck Construções e Serviços Ltda. – Me
CNPJ: 11.137.380/0001-27




ANIBAL ALBUQUERQUE PEREIRA
Engenheiro Civil - CREA N° 9554/D
RNP: 0607859660 / CPF: 258.628.713-49

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE JACARECOARA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL	DATA : 11/11/2022		BDI : 26,85%
	LOCAL:	CASCAVEL/CE	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	CÓD. ORÇAMENTO:	B	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 05/2021
	DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO CONSOLIDADO	Composição	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%


A + B + C + D

LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
CNPJ: 11.137.380/0001-27

ANÍBAL ALBUQUERQUE PEREIRA
ENGENHEIRO CIVIL
REG.: 0607859660

Luck Construções e Serviços Ltda. - ME
END: RUA JOSE CANDOIA N° 1493º BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE
CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: nunesromulo.luck@hotmail.com FONE 85 9 9666-8879

Capindé/CE, 11 de Novembro de 2022.



Francisco Romulo Moura Nunes
CPF: 041.616.603-24
Luck Construções e Serviços Ltda. – Me
CNPJ: 11.137.380/0001-27




ANIBAL ALBUQUERQUE PEREIRA
Engenheiro Civil - CREA N° 9554/D
RNP: 0607859660 / CPF: 258.628.713-49